

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 2-МЭП/14

на оказание услуг по внедрению комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории Центрального административного округа города Москвы

г. Москва

«29» декабря 2014 г.

Государственное казенное учреждение города Москвы по организации обращения с отходами производства и потребления «Мосэкопром» (ГКУ «Мосэкопром»), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора Невейкина Петра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн» (ООО «ЭкоЛайн»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Долгова Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании решения Межведомственной рабочей группы (конкурсная процедура № 0173200001414001675) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услугу по внедрению комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором (далее – отходы), образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории Центрального административного округа города Москвы, (создание городской инфраструктуры, технической базы, системы сбора вторичного сырья, логистического и информационно-аналитического блока, обращение с отходами), в объеме 2 401 268,4 тонн, на условиях и в соответствии с требованиями настоящего Контракта и Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Настоящий Контракт заключен в целях:

1.2.1. Реализации постановления Правительства Москвы от «10» ноября 2014 г. № 644-ПП «О распространении действия эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории Юго-Западного, Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы, на территории Центрального, Восточного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов города Москвы».

1.2.2. Создания благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья жителей города Москвы путем должного выполнения санитарных правил, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

1.2.3. Комплексной переработки ТБО и КГМ для сокращения образования количества отходов с максимальной степенью утилизации

1.2.4. Создания высокой культуры организации производственного процесса по обращению с ТБО и КГМ.

1.3. Получателями услуг, оказываемых по настоящему Контракту, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее по тексту – Управляющие компании), осуществляющие управление многоквартирными домами, расположенными на территории Центрального административного округа города Москвы, соответствующие требованиям, предъявляемым к участнику эксперимента, и подписавшие с ГКУ «Мосэкопром» соглашение об участии в эксперименте по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории Центрального административного округа города Москвы.

1.4. Управляющие компании являются получателями оказываемых по настоящему Контракту услуг в объеме, не превышающем объем отходов, рассчитанный исходя из норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 15 января 2008 года № 9-ПП «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора».

1.5. Право собственности на отходы, собранные в местах их накопления Управляющими компаниями, переходит к Исполнителю с момента приема отходов Исполнителем путем их погрузки в спецтранспорт (мусоровоз) Исполнителя. Адреса мест накопления отходов закрепляются в Адресных перечнях мест накопления ТБО, составленных по образцу, закрепленному в Приложении № 3 к Контракту, а также в Адресных перечнях мест накопления КГМ, составленных по образцу, закрепленному в Приложении № 4 к Контракту.

2. Ведомственный контроль за исполнением настоящего Контракта

2.1. Ведомственный контроль за соблюдением Исполнителем условий Контракта осуществляется уполномоченными Правительством Москвы учреждениями и органами исполнительной власти города Москвы (далее – орган ведомственного контроля).

2.2. Орган ведомственного контроля при выявлении нарушений, допущенных Исполнителем, направляет сведения о допущенных нарушениях Государственному заказчику и Исполнителю.

2.3. Выявление нарушений, допущенных Исполнителем, осуществляется с использованием средств фото- и киносъемки, видеозаписи, данных телеметрии (система ГЛОНАСС), зафиксированных в государственных информационных системах города Москвы, а также с использованием государственной информационной системы «Единый центр хранения и обработки данных».

2.4. В случае выявления нарушений, допущенных Исполнителем, уполномоченным лицом органа ведомственного контроля составляется соответствующий акт (далее – акт), при этом уведомление Исполнителя о составлении акта не осуществляется. Акт, подписанный ЭЦП уполномоченного лица органа ведомственного контроля, направляется Исполнителю и Государственному заказчику в срок, установленный соответствующим регламентом, определяющим порядок фиксации нарушений, подготовки актов и направления их заказчику.

3. Стоимость Контракта и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость оказываемых услуг по настоящему Контракту определена на основании Расчета стоимости Контракта (Приложение № 2 к настоящему Контракту) с учетом результатов открытого конкурса и составляет 8 702 708 952 (восемь миллиардов семьсот два миллиона семьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят два) руб. 14 коп., в том числе НДС – 18% – 1 327 531 874 (один миллиард триста двадцать семь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) руб. 06 коп.

3.2. Оплата услуг по настоящему Контракту осуществляется в пределах объемов оказываемых услуг и стоимости оказываемых услуг, закрепленных в Расчете стоимости Контракта на соответствующий месяц.

3.3. Оплата услуг осуществляется за счет средств бюджета города Москвы по Государственной программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы, мероприятие «Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории отдельных административных округов города Москвы» (КБК 0502 06 Л 1100/244/266).

3.4. Стоимость оказываемых услуг по настоящему Контракту, установленная в Расчете стоимости Контракта на конкретный месяц, включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе, сопутствующие и непредвиденные расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.5. Оплата оказанных Исполнителем услуг по настоящему Контракту осуществляется Государственным заказчиком через Московское городское казначейство Департамента финансов города Москвы в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Государственным заказчиком Акта оказанных услуг (составленного по образцу, закрепленному в Приложение № 7 к настоящему Контракту), при условии представления Исполнителем счета на оплату.

3.6. Оплате подлежат фактически оказанные услуги. Основанием для оплаты оказанных Исполнителем фактически оказанных услуг является подписанный Сторонами Акт оказанных услуг и представленный Исполнителем счет на оплату.

3.7. Оплата услуг, оказываемых Исполнителем в декабре каждого года действия настоящего Контракта, осуществляется Государственным заказчиком в порядке предоплаты в пределах стоимости услуг на соответствующий месяц на основании выставленного Исполнителем счета. В случае если стоимость оказанных Исполнителем в декабре услуг будет меньше суммы, перечисленной Государственным заказчиком предоплаты, Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта оказанных услуг за декабрь соответствующего года возвращает Государственному заказчику сумму переплаты.

3.8. Принимая во внимание необходимость бесперебойного и системного оказания услуг по Контракту, стороны договорились, что Государственный заказчик соразмерно снижает в одностороннем порядке стоимость услуг, подлежащую уплате в отчетном периоде, либо полностью отказывается от оплаты оказанных в отчетном периоде услуг в соответствии с п. 3.9. настоящего контракта.

3.9. Основанием для снижения стоимости услуг, подлежащих уплате в отчетном периоде, либо отказа от оплаты оказанных в отчетном периоде услуг являются поступившие к Государственному заказчику акты, составленные органом ведомственного контроля. При этом Стороны Контракта признают соразмерными степени существенности допущенных Исполнителем нарушений следующие снижения стоимости оказанных услуг:

3.9.1. При поступлении к Государственному заказчику и Исполнителю актов, составленных органом ведомственного контроля в соответствии со статьей 2 настоящего Контракта, фиксирующих нарушения при оказании одного типа услуги, допущенные Исполнителем в течение одного дня оказания данного типа услуги, стоимость услуг, фактически оказанных в отчетном периоде с соблюдением требований настоящего Контракта, подлежит снижению на сумму, равную стоимости совокупности единиц соответствующего типа услуги, подлежащих оказанию в течение одного дня.

3.9.2. При поступлении к Государственному заказчику и Исполнителю актов, составленных органом ведомственного контроля в соответствии со статьей 2 настоящего Контракта, фиксирующих нарушения при оказании различных типов услуг, допущенные Исполнителем в

течение одного дня, стоимость услуг, фактически оказанных в отчетном периоде с соблюдением требований настоящего Контракта, подлежит снижению на сумму, равную стоимости совокупности единиц всех типов услуг, подлежащих оказанию в течение одного дня.

3.9.3. Суммы снижения, сформированные на основании актов, составленных органами ведомственного контроля в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта, в течение всего отчетного периода, суммируются. Итоговая сумма снижения отражается в акте оказанных услуг.

3.10. Уплата Исполнителем штрафов, предусмотренных Кодексом города Москвы об административных правонарушениях, не является основанием для неприменения снижения стоимости фактически оказанных услуг, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.11. Обязательства Государственного заказчика по оплате оказанных Исполнителем услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Государственного заказчика, указанного в настоящем Контракте.

4. Сроки оказания услуг

4.1. Срок оказания услуг по настоящему Контракту:

- начало: «01» января 2015 г.;
- окончание: «31» декабря 2029 г. (включительно).

4.2. Срок оказания услуг по настоящему Контракту состоит из 3 (трех) периодов:

- I период: с «01» января 2015 г. по «31» декабря 2019 г. (включительно);
- II период: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2024 г. (включительно);
- III период: с «01» января 2025 г. по «31» декабря 2029 г. (включительно).

Мероприятия по внедрению системы:

4.3. Представить государственному заказчику на утверждение концепцию по внедрению системы: не позднее «31» марта 2015 г.

4.4. Обеспечить соответствие спецтранспорта экологическим характеристикам не ниже ЕВРО-4 не позднее «31» декабря 2015 г.

4.5. Обеспечить при оказании услуг по Контракту отдельный сбор и/или сортировку отходов с выделением вторичного сырья (на конец года): не менее 10% в 2015 г.; не менее 15% в 2016 г.; не менее 20% в 2017 г.; не менее 30% в 2020 г. и последующие годы.

4.6. Обеспечить в каждом районе округа, с использованием стационарных, полумобильных и мобильных приемных пунктов (из расчета 1 пункт на 12,5 тыс. человек), на возмездной и безвозмездной основе сбор от населения следующих вторичных материальных ресурсов:

- макулатуры;
- стеклянной тары;
- ПЭТФ-тары;
- алюминиевой тары.

С охватом в % (процентном) соотношении нарастающим итогом от общей численности обслуживаемого населения:

- 2015 год - 30%

- 2016 год - 60%

- 2017-й и последующие годы - 100%.

4.7. Построить и ввести в эксплуатацию объект или объекты по сортировке отходов, образованных в многоквартирных домах, расположенных на территории Центрального административного округа города Москвы, производственной мощностью не менее 160,08 тыс. тонн в год не позднее «31» декабря 2019 г.

4.8. Построить и ввести в эксплуатацию объект или объекты по размещению и/или обезвреживанию отходов, образованных в многоквартирных домах, расположенных на

территории Центрального административного округа города Москвы, производственной мощностью не менее 128,07 тыс. тонн в год не позднее «31» декабря 2019 г.

4.9. Представить аналитический отчет о результатах внедрения системы не позднее «31» января 2020 г.

5. Порядок оформления документов, подтверждающих оказание услуг

5.1. Порядок оформления документов, подтверждающих надлежащее оказание услуг по настоящему Контракту, является обязательным для Исполнителя и Государственного заказчика.

5.2. Отчетным периодом по настоящему Контракту является календарный месяц.

5.3. Оказание услуг по настоящему Контракту подтверждается путем представления Исполнителем Государственному заказчику подписанного Исполнителем комплекта следующих документов:

- Акт оказанных услуг за отчетный период в 2 (двух) экземплярах, содержащий, в том числе, информацию о снижении стоимости услуг в соответствии с пунктами 3.9.-3.9.3. настоящего Контракта;
- Реестр оказанных услуг по обращению с ТБО за отчетный период (составленный по образцу, закрепленному в Приложении № 8 к Контракту), в 2 (двух) экземплярах;
- Реестр оказанных услуг по обращению с КГМ за отчетный период (составленный по образцу, закрепленному в Приложении № 9 к Контракту), в 2 (двух) экземплярах;
- Листы согласования к реестру оказанных услуг по обращению с ТБО за отчетный период (составленные по образцу, закрепленному в Приложении № 10 к Контракту), в количестве равном числу управляющих компаний, указанных в Реестре оказанных услуг по обращению с ТБО за отчетный период;
- Листы согласования к реестрам оказанных услуг по обращению с КГМ за отчетный период (составленные по образцу, закрепленному в Приложении № 11 к Контракту), в количестве равном числу управляющих компаний, указанных в Реестре оказанных услуг по обращению с КГМ за отчетный период;
- талоны за отчетный период, подтверждающие объем отходов, вывезенных Исполнителем от всех управляющих компаний, указанных в реестрах оказанных услуг по обращению с ТБО и КГМ и переданных на Объекты (составленные по образцам, закрепленным в Приложении № 12 к Контракту).

5.4. Комплект документов, предусмотренный пунктом 5.3. настоящего Контракта, представленный Исполнителем Государственному заказчику с нарушением сроков, установленных пунктами 6.4.10. и 6.4.11. настоящего Контракта, рассмотрению не подлежит.

5.5. После получения от Исполнителя комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Контракта, Государственный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает результаты оказанных услуг на предмет соответствия их объема и качества требованиям, закрепленным в настоящем Контракте и Техническом задании к нему, а также на предмет соответствия информации о снижении стоимости услуг в соответствии с пунктами 3.9.-3.9.3. настоящего Контракта сведениям, содержащимся у Государственного заказчика.

По результатам рассмотрения Государственный заказчик направляет Исполнителю:

- либо подписанный Государственным заказчиком Акт оказанных услуг (в одном экземпляре), с приложением подписанного Государственным заказчиком Реестра оказанных услуг по обращению с ТБО (в одном экземпляре) и Реестра оказанных услуг по обращению с КГМ (в одном экземпляре);
- либо запрос о предоставлении разъяснений о результатах оказанных услуг;

- либо акт выявленных недостатков с указанием необходимых доработок, а также информации о зафиксированных фактах нарушений, допущенных Исполнителем, с приложением копий актов органа ведомственного контроля, и обоснованием дополнительного снижения стоимости фактически оказанных услуг.
- 5.6. После получения от Государственного заказчика акта выявленных недостатков Исполнитель обязан:
- устранить указанные недостатки за свой счет;
 - представить Государственному заказчику отчет об устранении недостатков и повторно подписанный Исполнителем Акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах с приложением документов, подтверждающих факт устранения недостатков.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Государственный заказчик вправе:

- 6.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Контрактом, Техническим заданием к нему, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
- 6.1.2. Требовать от Исполнителя своевременного представления комплекта документов, предусмотренного пунктом 5.3. настоящего Контракта.
- 6.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказания услуг.
- 6.1.4. Требовать от Исполнителя разъяснений по всем вопросам, связанным с оказанием услуг по настоящему Контракту.
- 6.1.5. Осуществлять контроль за оказанием Исполнителем услуг по настоящему Контракту.
- 6.1.6. Не принимать и не оплачивать Исполнителю оказанные услуги в пределах, превышающих объем оказываемых услуг и стоимости оказываемых услуг, закрепленных в Расчете Стоимости Контракта на соответствующий месяц.
- 6.1.7. Не принимать и не оплачивать Исполнителю оказанные услуги, в следующих случаях:
- непредставления Исполнителем комплекта документов, предусмотренного пунктом 5.3. настоящего Контракта;
 - представления Исполнителем комплекта документов, предусмотренного пунктом 5.3. настоящего Контракта, не в полном объеме;
 - представления Исполнителем комплекта документов, предусмотренного пунктом 5.3. настоящего Контракта, с нарушением сроков, установленных пунктами 6.4.10. и 6.4.11. настоящего Контракта;
 - представления Исполнителем комплекта документов, предусмотренного пунктом 5.3. настоящего Контракта, оформленного в нарушение требований настоящего Контракта и Приложений к нему.
- 6.1.8. Передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.1.9. Проводить с привлечением представителя Исполнителя выездные проверки с целью осуществления контроля за соблюдением Исполнителем требований, предъявляемых к качеству и объему оказываемых услуг, предусмотренных Контрактом, Техническим заданием к Контракту и действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.1.10. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом и Техническим заданием к Контракту.

6.1.11. Расторгнуть настоящий Контракт досрочно, а также принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, при нарушении Исполнителем условий настоящего Контракта, в порядке определенном статьей 12 настоящего Контракта.

6.1.12. Удержать неустойки (штрафы, пени) из стоимости подлежащих оплате оказанных Исполнителем услуг, в случае неуплаты Исполнителем неустоек (штрафов, пеней) по направленным Государственным заказчиком претензиям, которые были признаны Исполнителем.

6.1.13. Использовать для установления фактов нарушения Исполнителем взятых на себя обязательств по настоящему Контракту следующие источники:

- телеметрические данные, полученные с использованием устройств спутникового позиционирования Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), зафиксированные в автоматизированной системе управления Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (АСУ ОДС);

- вынесенные Административно-техническими инспекциями по административным округам города Москвы постановления об административных правонарушениях, допущенных Исполнителем при выполнении условий настоящего Контракта, в том числе нарушения зафиксированные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи.

- акты органа ведомственного контроля, предусмотренные ст. 2 настоящего контракта.

6.1.14. Требовать от Исполнителя представления документов, подтверждающих осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду.

6.1.15. Не принимать и не оплачивать услуги, оказанные Исполнителем с нарушением пунктов 6.4.3; 6.4.4. Контракта, раздела 3 и раздела 6 Технического задания к Контракту, а также с учетом зафиксированных фактов переполнения контейнеров ТБО и бункеров-накопителей КГМ по вине Исполнителя, в том числе с использованием для установления фактов нарушения источников, указанных в пункте 6.1.13.

6.2. Государственный заказчик обязан:

6.2.1. Предоставить Исполнителю, до момента начала оказания услуг по настоящему Контракту, подписанные Государственным заказчиком Адресные перечни мест накопления ТБО и Адресные перечни мест накопления КГМ.

6.2.2. Сообщать Исполнителю в письменной форме о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг по настоящему Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

6.2.3. Своевременно принять и оплатить, в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта оплатить Исполнителю фактически оказанные им услуги, подтвержденные комплектом документов, предусмотренным пунктом 5.3. настоящего Контракта.

6.2.4. Передавать Исполнителю подписанный Государственным заказчиком Акт оказанных услуг за отчетный период, а также прилагаемые к нему Реестр оказанных услуг по обращению с ТБО за отчетный период и Реестр оказанных услуг по обращению с КГМ за отчетный период, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания.

6.2.5. Требовать от Исполнителя разъяснения в отношении не надлежаще оказанных услуг по настоящему Контракту, при обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости, оказанных Исполнителем услуг Расчету Стоимости Контракта и Акту оказанных услуг.

6.2.6. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств в ходе оказания Исполнителем услуг по настоящему Контракту.

6.2.7. Отменить принятое решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если Исполнитель устранил нарушение, ставшее основанием для принятия Государственным заказчиком такого решения, в десятидневный срок с момента надлежащего уведомления Исполнителя Государственным заказчиком об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.2.8. Соразмерно снизить в одностороннем порядке стоимость услуг, подлежащую уплате в отчетном периоде, либо полностью отказывается от оплаты оказанных в отчетном периоде услуг на основании актов органа ведомственного контроля.

6.3. Исполнитель вправе:

6.3.1. Требовать от Государственного заказчика своевременного подписания переданного Исполнителем Акта оказанных услуг за отчетный период, а также прилагаемых к нему Реестра оказанных услуг по обращению с ТБО за отчетный период и Реестра оказанных услуг по обращению с КГМ за отчетный период.

6.3.2. Требовать от Государственного заказчика своевременной оплаты надлежащим образом оказанных услуг, подтвержденных комплектом документов, предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Контракта, в пределах стоимости услуг на соответствующий месяц.

6.3.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии, сертификаты и т.п., обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, техническим оснащением, специальным оборудованием и т.п., соответствующих требованиям, предъявляемым настоящим Контрактом к Исполнителю. Исполнитель несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, в том числе, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение Стоимости Контракта и/или объемов услуг по настоящему Контракту.

6.3.4. Запрашивать у Государственного заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Контракта.

6.3.5. Использовать контейнерные площадки и места установки бункеров, задействованные Исполнителем при оказании услуг по настоящему Контракту, для сбора и транспортирования отходов, образованных организациями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), с которыми у Исполнителя заключены хозяйственные договоры.

6.3.6. Использовать для подтверждения надлежащего исполнения обязательств по Контракту телеметрические данные, полученные с использованием устройств спутникового позиционирования Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

6.3.7. Досрочно расторгнуть настоящий Контракт, а также принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, при нарушении Государственным заказчиком условий настоящего Контракта, в порядке определенном статьей 12 настоящего Контракта.

6.3.8. Дополнительно представлять комплект документов, предусмотренный п.5.3. настоящего Контракта, по мере подписания Управляющими компаниями Листов согласования к реестрам оказанных услуг по обращению с ТБО и КГМ, с учетом требований п.5.4. настоящего Контракта.

6.4. Исполнитель обязан:

6.4.1. Качественно и в полном объеме оказывать услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта и Технического задания к Контракту, нормативной документацией, требованиями контролирующих, надзорных

органов и Государственного заказчика. Оказываемые Исполнителем услуги должны отвечать требованиям безопасности окружающей среды, жизни и здоровья граждан, а также иным требованиям сертификации, безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

6.4.2. Оказывать услуги, предусмотренные предметом настоящего Контракта, в пределах норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 15 января 2008 года № 9-ПП «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора».

6.4.3. Осуществлять вывоз отходов, собранных в местах их накопления управляющими компаниями, в период с 7.00 до 23.00, исключив тем самым вывоз отходов в ночное время.

6.4.4. Оказывать услуги в точном соответствии с подписанными Сторонами Графиками вывоза ТБО (составленными по образцу, закрепленному в Приложении № 5 к настоящему Контракту) и полученными от Управляющих компаний Заявками на вывоз КГМ (составленными по образцу, закрепленному в Приложении № 6 к настоящему Контракту).

При необходимости внесения изменений в подписанные Сторонами Графики вывоза ТБО, каждая Сторона вправе составить новые Графики вывоза ТБО в двух экземплярах и передать их на подписание другой Стороне, которая в свою очередь обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписать их или представить мотивированный отказ от их подписания в письменной форме.

6.4.5. Внести сведения о Государственном Контракте в автоматизированную систему управления-Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (АСУ ОДС), внести и корректировать Графики вывоза ТБО в АСУ ОДС.

6.4.6. Представить Государственному заказчику на момент начала оказания услуг по настоящему Контракту комплект следующих документов:

6.4.6.1. Надлежащим образом заверенные копии действующих лицензий (Исполнителя и/или Соисполнителя) на осуществление, видов деятельности, предусмотренных настоящим Контрактом, в случае если соответствующие виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.6.2. Надлежащим образом заверенные копии действующих лимитов на размещение отходов в отношении объектов размещения (Исполнителя и/или Соисполнителя), в случае если разработка данных документов предусмотрена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.6.3. Надлежащим образом заверенные копии договоров с Соисполнителями, в случае привлечения Соисполнителей к оказанию услуг по настоящему Контракту.

6.4.7. Возвратить Государственному заказчику подписанные Исполнителем и Государственным заказчиком Адресные перечни мест накопления ТБО и Адресные перечни мест накопления КГМ (экземпляры Государственного заказчика) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их получения.

6.4.8. Представить Государственному заказчику составленные и подписанные Исполнителем Графики вывоза ТБО в 2 (двух) экземплярах, а так же оригинал подписанного Исполнителем Перечня спецтранспорта (мусоровозов и бункеровозов) который Исполнитель планирует использовать для оказания услуг по настоящему Контракту, с указанием государственного регистрационного номера каждой единицы спецтранспорта, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Государственного заказчика Адресных перечней мест накопления ТБО.

6.4.9. Представлять Государственному заказчику составленные и подписанные Исполнителем Графики вывоза ТБО в 2 (двух) экземплярах в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Государственного заказчика Адресных перечней мест накопления ТБО.

6.4.10. Представлять Государственному заказчику документы, предусмотренные пунктом 5.3. настоящего Контракта, за первые 11 (Одиннадцать) месяцев отчетного года, не позднее 15 (пятнадцатого) декабря отчетного года.

6.4.11. Представлять Государственному заказчику документы, предусмотренные пунктом 5.3. настоящего Контракта, за декабрь отчетного года, не позднее 28 (двадцать восьмого) февраля года, следующего за отчетным.

6.4.12. Представлять Государственному заказчику Перечень организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), передающих Исполнителю отходы, накопленные в местах накопления ТБО и КГМ, определенных в Адресных перечнях мест накопления ТБО и КГМ, по хозяйственным договорам (составленный по образцу, закрепленному в Приложение № 13 к Контракту) в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным.

6.4.13. Представлять Государственному заказчику информацию в письменной форме о внесении изменений в перечень спецтранспорта в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения таких изменений.

6.4.14. Предоставить Государственному заказчику на момент начала оказания услуг по настоящему Контракту надлежащим образом заверенный документ, подтверждающий страхование ответственности, на сумму не менее чем 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей за причинение вреда по следующим рискам:

- нанесение урона окружающей среде;
- нарушение санитарного и природоохранного законодательства Российской Федерации;
- нанесение вреда здоровью физических лиц;
- нанесение вреда имуществу индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.

6.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Государственного заказчика на объекты Исполнителя (Соисполнителей), а также к техническим средствам Исполнителя (Соисполнителей), задействованным в процессе оказания услуг по настоящему Контракту, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного обращения Государственного заказчика.

6.4.16. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае установления Государственным заказчиком факта оплаты услуг сверх фактически оказанного объема услуг и/или при изменении способа оказания услуг в отсутствие соответствующего согласования с Государственным заказчиком, в том числе, после окончания срока действия настоящего Контракта.

6.4.17. Обеспечить постепенное соответствие всего спецтранспорта, используемого при оказании услуг по настоящему Контракту, экологическим характеристикам не ниже Евро-4, а также представить Государственному заказчику в письменной форме информацию о количестве спецтранспорта, соответствующего экологическим характеристикам не ниже Евро-4, на момент начала оказания услуг по настоящему Контракту.

6.4.18. Создать диспетчерскую службу и «горячую» телефонную линию. Направить в письменной форме Государственному заказчику список номеров телефонов диспетчерской службы и «горячей» телефонной линии до момента начала оказания услуг по настоящему Контракту.

6.4.19. Построить и ввести в эксплуатацию объект или объекты по сортировке отходов, образованных в многоквартирных домах, расположенных на территории Центрального административного округа города Москвы, производственной мощностью не менее 160,08 тыс. тонн в год не позднее «31» декабря 2019 г.

6.4.20. Построить и ввести в эксплуатацию объект или объекты по размещению и/или обезвреживанию отходов, образованных в многоквартирных домах, расположенных на

территории Центрального административного округа города Москвы, производственной мощностью не менее 128,07 тыс. тонн в год не позднее «31» декабря 2019 г.

6.4.21. Начать не позднее «01» июля 2020 г. осуществлять загрузку объектов, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен пунктами 6.4.19. и 6.4.20. настоящего Контракта, отходами, принятыми от Управляющих компаний по настоящему Контракту в полном объеме.

6.4.22. Направлять своего представителя (с полномочиями на подписание акта выездной проверки) для участия в каждой выездной проверке, проводимой Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 6.1.9. настоящего Контракта.

6.4.23. Обеспечить соответствие оказываемых по настоящему Контракту услуг законодательству Российской Федерации и города Москвы.

6.4.24. Устранить за свой счет в согласованные с Государственным заказчиком сроки недостатки, выявленные в ходе оказания услуг по настоящему Контракту.

6.4.25. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также по требованию Государственного заказчика представлять документы, подтверждающие осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду.

6.4.26. Направить Государственному заказчику уведомление в письменной форме в случае реорганизации, ликвидации, банкротства Исполнителя, а также в случае изменения реквизитов, руководителя, главного бухгалтера и адреса местонахождения Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения.

6.4.27. Отменить принятое решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если Государственный заказчик устранил нарушение, ставшее основанием для принятия Исполнителем решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в десятидневный срок с момента надлежащего уведомления Государственного заказчика Исполнителем об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.4.28. Представлять Государственному заказчику надлежащим образом заверенные копии договоров с Соисполнителями не позднее начала оказания Соисполнителями услуг по настоящему Контракту.

6.4.29. Предоставлять Государственному заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших в рамках настоящего Контракта договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более 10 (десяти) процентов стоимости настоящего Контракта. Исполнитель предоставляет Государственному заказчику вышеуказанную информацию в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора (договоров) с соисполнителем.

6.4.30. Оказывать содействие Государственному заказчику при реализации городских мероприятий, связанных с обращением с отходами.

6.4.31. Представлять Государственному заказчику Отчет, подтверждающий фактическую передачу отходов (за отчетный период), на размещение, обезвреживание и переработку (составленный по образцу, закрепленному в Приложение № 14 к Контракту), в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца следующего за отчетным.

6.4.32. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, города Москвы и настоящим Контрактом.

6.4.33. По требованию Государственного заказчика устанавливать гарантийный срок на оказываемые услуги не менее 3 (трех) месяцев с момента окончания оказания услуг.

6.4.34. Вносить и корректировать перечень спецтранспорта в автоматизированную систему управления Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

7. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств

7.1. Исполнитель представляет Государственному заказчику обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту согласно периодам:

- 1-й период: с «01» января 2015 г. по «31» декабря 2019 г. (включительно) в размере 239 286 692 руб. 23 коп., что соответствует 10 (десяти) процентам от начальной (максимальной) цены контракта за данный период в виде безотзывной банковской гарантии;
- 2-й период: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2024 г. (включительно) в размере 287 100 596 руб. 53 коп., что соответствует 10 (десяти) процентам от начальной (максимальной) цены контракта за данный период в виде безотзывной банковской гарантии;
- 3-й период: с «01» января 2025 г. по «31» января 2030 г. (включительно) в размере 352 674 289 руб. 93 коп., что соответствует 10 (десяти) процентам от начальной (максимальной) цены контракта за данный период в виде безотзывной банковской гарантии.

До окончания соответствующего периода, Исполнитель в срок не позднее «20» декабря последнего года соответствующего периода, обязан представить Государственному заказчику, соответствующее действующему законодательству Российской Федерации, обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту на следующий период.

7.2. Государственный заказчик вправе удовлетворить свои требования к Исполнителю, связанные с ненадлежащим исполнением им настоящего контракта, за счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту в течение срока его действия независимо от периода, к которому относятся выявленные нарушения обязательств.

7.3. Возврат обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней, путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, после качественного оказания всех предусмотренных настоящим контрактом услуг в полном объеме, если обеспечение исполнения настоящего контракта было представлено в виде перечисления денежных средств.

7.4. В случае неисполнения обязательств по настоящему контракту, в том числе, не представления обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту на соответствующий период в установленные настоящим контрактом порядке и сроки:

- если Исполнителем был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет Государственного заказчика денежных средств, то указанные денежные средства Исполнителю не возвращаются;
- если Исполнителем был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, то Государственный заказчик вправе обратиться в банк-гарант или иную кредитную организацию, выступающую гарантом данного обеспечения, за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения настоящего контракта.

7.5. В случае если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало действовать, предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье контракта.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Contractом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Contractа и действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Исполнитель выплачивает Государственному заказчику пеню за каждый день просрочки обязательств, предусмотренных любым из следующих пунктов Contractа: 6.4.6., 6.4.7., 6.4.10., 6.4.14. в размере, определенном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

8.3. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Contractом, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 0,5% от годовой стоимости Contractа, что составляет:

- в 2015 году: 2 309 916 (два миллиона триста девять тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 15 коп.;

- в 2016 году: 2 309 916 (два миллиона триста девять тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 15 коп.;

- в 2017 году: 2 309 916 (два миллиона триста девять тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 15 коп.;

- в 2018 году: 2 406 927 (два миллиона четыреста шесть тысяч девятьсот двадцать семь) руб. 39 коп.;

- в 2019 году: 2 508 020 (два миллиона пятьсот восемь тысяч двадцать) руб. 79 коп.;

- в 2020 году: 2 613 356 (два миллиона шестьсот тринадцать тысяч триста пятьдесят шесть) руб. 43 коп.;

- в 2021 году: 2 723 118 (два миллиона семьсот двадцать три тысячи сто восемнадцать) руб. 41 коп.;

- в 2022 году: 2 837 490 (два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч четыреста девяносто) руб. 82 коп.;

- в 2023 году: 2 956 665 (два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять) руб. 77 коп.;

- в 2024 году: 3 080 843 (три миллиона восемьдесят тысяч восемьсот сорок три) руб. 37 коп.;

- в 2025 году: 3 210 247 (три миллиона двести десять тысяч двести сорок семь) руб. 72 коп.;

- в 2026 году: 3 345 078 (три миллиона триста сорок пять тысяч семьдесят восемь) руб. 94 коп.;

- в 2027 году: 3 485 577 (три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят семь) руб. 15 коп.;

- в 2028 году: 3 631 966 (три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) руб. 48 коп.;

- в 2029 году: 3 784 503 (три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот три) руб. 05 коп.

Под ненадлежащим исполнением обязательств настоящего Contractа следует понимать систематическое (десять и более раз) в течение отчетного месяца совершение одного из следующих однородных видов нарушений:

- необеспечение п. 5 Технического задания «Требования к спецтранспорту» (Приложение № 1 к Contractу);

- необеспечение п. 7 Технического задания «Требования к объектам» (Приложение № 1 к Contractу);

- необеспечение п. 8 Технического задания «Требования к экологическому обеспечению оказываемых услуг» (Приложение № 1 к Contractу).

8.4. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим оказанием Исполнителем услуг, Исполнитель в течение 5 (пяти) банковских дней с даты расторжения Контракта, выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости Контракта, что составляет 43 513 544 (сорок три миллиона пятьсот тринадцать тысяч пятьсот сорок четыре) руб. 76 коп.

8.5. Исполнитель уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости Контракта, что составляет 43 513 544 (сорок три миллиона пятьсот тринадцать тысяч пятьсот сорок четыре) руб. 76 коп. за неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами 6.4.19. и 6.4.20. настоящего Контракта.

8.6. Исполнитель уплачивает Государственному заказчику пеню в размере, рассчитанном в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 6.4.19. и 6.4.20. настоящего Контракта.

8.7. За непредставление Государственному заказчику информации, предусмотренной пунктом 6.4.29. настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8.8. Государственный заказчик, в случае просрочки оплаты оказанных услуг, выплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло по вине другой Стороны.

8.10. Уплата Сторонами неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств.

8.11. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажет, что невыполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами признаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (стихийные бедствия, боевые действия, акты органов государственной власти и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено уполномоченными на то органами. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Контракту вследствие указанных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) календарных дней после наступления соответствующих обстоятельств с целью решения вопросов дальнейшего исполнения Контракта.

8.12. Государственный заказчик не несет финансовой ответственности перед третьими лицами за действия/бездействия Исполнителя, а также за действия/бездействия привлеченных Исполнителем соисполнителей, при исполнении настоящего контракта.

8.13. Исполнитель несет финансовую и иную ответственность за свои действия/бездействия, а также за действия/бездействия привлеченных Исполнителем соисполнителей в рамках настоящего Контракта.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны вправе урегулировать такие противоречия, претензии и разногласия путем переговоров.

9.2. Все достигнутые в результате переговоров договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений к настоящему Контракту, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.3. Стороны обязаны соблюсти условия досудебного претензионного порядка разрешения спора до момента передачи спора на рассмотрение в судебном порядке.

9.4. Претензия направляется в адрес Стороны в письменной форме, способом, подтверждающим факт ее направления. На полученную претензию Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание Стороной, получившей претензию, требований, указанных в претензии.

9.4.1. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.4.2. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные, подписанные и заверенные печатью организации Стороны, необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны направившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания, подлежит регистрации в Единой автоматизированной информационной системе торгов (далее по тексту – ЕАИСТ) и действует по «31» декабря 2029 г. (включительно).

10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11. Внесение изменений в Контракт

11.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, а также действующим законодательством РФ и города Москвы.

11.2. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту, которые подлежат регистрации в ЕАИСТ.

11.3. При уменьшении/увеличении Государственному заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, Государственный заказчик обеспечивает согласование новых условий по общей стоимости оказываемых услуг и/или объему услуг настоящего Контракта путем направления Исполнителю проекта дополнительного соглашения, предусматривающего новые условия по общей стоимости оказываемых услуг и/или объемам услуг, предусмотренным настоящим Контрактом.

11.4. Стоимость Контракта на очередной год может корректироваться путем внесения изменений в Контракт по инициативе Государственного заказчика, в соответствии с величиной

дефлятора, утверждаемого Правительством Российской Федерации, и/или не более (в случае значения дефлятора более единицы) и не менее (в случае значения дефлятора менее единицы), доведенного уполномоченным органом Правительства Москвы до Государственного заказчика.

11.5. Стоимость Контракта может быть изменена на основании закона города Москвы в случае существенного изменения стоимости подлежащих оказанию услуг.

11.6. При исполнении настоящего Контракта не допускается замена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12. Расторжение Контракта

12.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут в любой момент в течение срока его действия по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения Контракта.

12.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут Стороной в одностороннем порядке с учетом статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.3. Государственный заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном порядке в случае непредставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта, в соответствии с пунктами 7.1. и 7.5. настоящего Контракта.

12.4. Государственный заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке в следующих случаях:

12.4.1. Отказа Исполнителя от заключения дополнительного соглашения на основании пунктов 11.3 и 11.4 настоящего Контракта.

12.4.2. Нарушения Исполнителем срока, установленного пунктом 6.4.14. настоящего Контракта, более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

12.4.3. Нарушения Исполнителем срока, установленного пунктом 6.4.6. настоящего Контракта, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней.

12.4.4. Невыполнения Исполнителем в установленный срок обязательств, предусмотренных пунктами 6.4.19. и 6.4.20. настоящего Контракта.

12.5. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке в следующих случаях:

12.5.1. Неоднократного и систематического нарушения Государственным заказчиком сроков исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.5. настоящего Контракта.

12.5.2. Неоднократного и систематического нарушения Государственным заказчиком сроков исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 5.5. настоящего Контракта.

13. Дополнительные условия

13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.

13.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью:

13.2.1. Приложение № 1 к Контракту – «Техническое задание»;

13.2.2. Приложение № 2 к Контракту – «Расчет Стоимости Контракта»;

13.2.3. Приложение № 3 к Контракту «Образец адресного перечня мест накопления ТБО»;

13.2.4. Приложение № 4 к Контракту «Образец адресного перечня мест накопления КГМ»;

13.2.5. Приложение № 5 к Контракту «Образец Графика вывоза ТБО»;

13.2.6. Приложение № 6 к Контракту «Образец заявки управляющей компании на вывоз КГМ»;

- 13.2.7. Приложение № 7 к Контракту – «Образец Акта оказанных услуг»;
- 13.2.8. Приложение № 8 к Контракту «Образец Реестра оказанных услуг по обращению с ТБО»;
- 13.2.9. Приложение № 9 к Контракту «Образец Реестра оказанных услуг по обращению с КГМ»;
- 13.2.10. Приложение № 10 к Контракту «Образец Листа согласования к реестру оказанных услуг по обращению с ТБО»;
- 13.2.11. Приложение № 11 к Контракту «Образец Листа согласования к реестру оказанных услуг по обращению с КГМ»;
- 13.2.12. Приложение № 12 к Контакту – «Образцы талонов обращения с ТБО и КГМ»;
- 13.2.13. Приложение № 13 к Контакту – «Образец Перечня организаций, передавших Исполнителю отходы по хозяйственным договорам».
- 13.2.14. Приложение № 14 к Контакту – «Образец Отчета, подтверждающего фактическую передачу отходов (за отчетный период), на размещение, обезвреживание и переработку».
- 13.3. Настоящий Контракт заключен в порядке, предусмотренном статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 13.4. Стороны заключили настоящий Контракт в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Бюджетные риски

- 14.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных статьей 12 настоящего Контракта.
- 14.2. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
- 14.3. В случае, если Исполнитель отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в п.14.4. настоящей статьи настоящего Контракта, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.
- 14.4. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 14.5. В случае, если исполнение Контракта по независящим от Сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Москвы.

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- 15.1. Государственный заказчик: Государственное казенное учреждение города Москвы по организации обращения с отходами производства и потребления «Мосэкопром»
Адрес места нахождения и почтовый адрес: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 3
Адрес электронной почты для уведомления: mosecoprom@mail.ru
ИНН/КПП: 7743709375/770401001.
Департамент финансов города Москвы (ГКУ «Мосэкопром», л/счет 0377811000451140),
р/счет 40201810200000000001 в Отделении 1 управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (Отделение 1 Москва)
БИК: 044583001

Телефон: (495) 637-70-10

Факс: (495) 637-70-10

15.2. Исполнитель: **Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛайн»**

Адрес места нахождения: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 8 стр. 1

Почтовый адрес: 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 10 корп. 1

Адрес электронной почты для уведомления: info@ec-line.ru

ИНН/КПП: 7734690939/771501001

р/счет 40702810700010016885 в филиале ОАО «МДМ Банк» в г. Москва

к/счет 30101810900000000495 в ОПЕРУ Москва

БИК: 044525495

Телефон: (495) 663-82-84

Факс: (495) 544-50-34

от Государственного заказчика

 /Д.П. Новичкин

МП



от Исполнителя

 /Д.Г. Долгов

МП



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Правовое регулирование

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги в точном соответствии с нижеперечисленными нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
- Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
- Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
- Постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия».
- Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. № 372 «О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильном транспортом».
- Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 1997 г. № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов».
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
- Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
- Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденными Минздравом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88.
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2001 г. № 16 «О введении в действие санитарных правил».
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. № 80 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03».
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 июня 2003 г. № 144 «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03».
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. № 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»).
- Законом города Москвы от 30 ноября 2005 г. № 68 «Об отходах производства и потребления в городе Москве».
- Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 485-ПП «О проведении эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимся в многоквартирных домах, расположенных на

территории Юго-Западного административного округа города Москвы, и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП».

– Постановлением Правительства Москвы от 22 мая 2007 г. № 391-ПП «Об утверждении Перечня вторичных материальных ресурсов, подлежащих переработке (обработке) во вторичное сырье».

– Постановлением Правительства Москвы от 15 января 2008 г. № 9-ПП «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора».

– Постановлением Правительства Москвы от 2 октября 2013 г. № 662-ПП «О распространении действия эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном административном округе города Москвы, на территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы и о внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП, от 13 сентября 2012 г. № 485-ПП».

– Постановлением Правительства Москвы от «10» ноября 2014 г. №644-ПП «О распространении действия эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образуемыми жителями многоквартирных домов, проводимого в Юго-Западном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном и Западном административных округах города Москвы, на территории Центрального, Восточного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов города Москвы».

– Иными действующими правовыми и локальными актами, регулирующими данную сферу.

2. Комплексная система обращения с ТБО и КГМ

2.1. В рамках реализации настоящего контракта Исполнитель осуществляет внедрение комплексной системы по обращению с ТБО и КГМ (далее – система), включающей широкий спектр мероприятий по обеспечению повышения качества экологической обстановки в городе Москве.

2.2. Основными элементами системы являются:

2.1.1. **городская инфраструктура** по обращению с отходами, включающая в себя объекты по сортировке, переработке и обезвреживанию и/или размещению отходов;

2.1.2. **техническая база**, включающая в себя контейнерный парк и спецтехнику;

2.1.3. **система сбора вторичного сырья**, включающая мобильные и стационарные пункты приема;

2.1.4. **логистический блок**, представляющий собой инжиниринговые разработки в области организации процесса обращения с отходами производства и потребления;

2.1.5. **информационно-аналитический блок**, обеспечивающий взаимосвязь оказываемых услуг по обращению с отходами с автоматизированной системой управления объединенной диспетчерской службой города Москвы с использованием устройств спутникового позиционирования Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), а также создание ресурса в сети «Интернет» для взаимодействия с жителями.

2.1.6. **оказание услуг по обращению с отходами.**

2.2. Для создания элементов комплексной системы обращения с ТБО и КГМ, Исполнитель берет на себя следующие обязательства:

2.2.1. Обеспечить соответствие всего спецтранспорта, используемого при оказании услуг по настоящему Контракту, экологическим характеристикам не ниже Евро-4;

2.2.2. Создать диспетчерскую службу и «горячую» телефонную линию;

2.2.3. Построить и ввести в эксплуатацию объект или объекты по сортировке отходов;

2.2.4. Построить и ввести в эксплуатацию объект или объекты по размещению и/или обезвреживанию отходов.

2.2.5. Обеспечить при оказании услуг по Контракту отдельный сбор и/или сортировку отходов с выделением вторичного сырья.

3. Порядок оказания услуг

3.1. Исполнитель осуществляет сбор отходов в местах их накопления, зафиксированных в Адресных перечнях мест накопления ТБО и КГМ, путем их погрузки в специально оборудованные автомобили: мусоровозы и бункеровозы (далее по тексту – спецтранспорт).

3.2. Перед погрузкой отходов в спецтранспорт водитель-экспедитор обязан произвести визуальный осмотр контейнеров или бункеров с отходами на предмет наличия в них опасных отходов. В случае нахождения среди отходов опасных отходов, водитель-экспедитор должен зафиксировать данный факт путем составления и подписания соответствующего акта. Информация об обнаружении опасных отходов незамедлительно передается водителем-экспедитором в диспетчерскую службу Исполнителя.

3.3. После погрузки отходов в спецтранспорт водитель-экспедитор производит зачистку места накопления отходов и прилегающей к ней территории от отходов, просыпавшихся при их погрузке в спецтранспорт, а затем устанавливает пустой контейнер в место накопления отходов.

3.4. В случае обнаружения при погрузке отходов в спецтранспорт, находящихся среди отходов опасных отходов, водитель-экспедитор должен зафиксировать данный факт путем составления и подписания соответствующего акта. Информация об обнаружении опасных отходов незамедлительно передается водителем-экспедитором в диспетчерскую службу Исполнителя.

3.5. В случае загрязнения территории отходами, просыпавшимися при их транспортировании спецтранспортом Исполнителя, водитель-экспедитор осуществляет незамедлительную зачистку территории от отходов.

3.6. Осуществив объезд всех запланированных мест накопления отходов Исполнитель осуществляет транспортирование отходов до специализированного объекта, под которым понимается специально оборудованный производственный комплекс, предназначенный либо для сортировки, либо для размещения, либо для обезвреживания отходов (далее по тексту – Объект).

3.7. При передаче отходов на Объект, сотрудник юридического лица, эксплуатирующего Объект, ответственный за приемку отходов, осуществляет взвешивание отходов и оформление переданных ему водителем-экспедитором талонов, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, после чего возвращает надлежащим образом оформленные талоны водителю-экспедитору.

4. Требования к Исполнителю

4.1. Исполнитель обязан обеспечить сбор и транспортирование отходов от мест их накопления в следующем порядке:

- ТБО – ежедневно, в соответствии с Графиками вывоза ТБО;
- КГМ – в соответствии с заявками Управляющих компаний на вывоз КГМ.

4.2. Исполнитель обязан обеспечить с начала оказания услуг по Контракту, наличие в местах накопления отходов, указанных в подписанных Государственным заказчиком адресных перечнях мест накопления ТБО, контейнеров для накопления ТБО необходимого объема и в необходимом количестве, в соответствии с численностью жителей и действующими нормами накопления отходов.

Бункеры для накопления КГМ необходимого объема и в необходимом количестве, в соответствии с численностью жителей и действующими нормами накопления отходов, устанавливаются Исполнителем в местах накопления отходов, указанных в подписанных Государственным заказчиком адресных перечнях мест накопления КГМ, на основании заявок управляющих компаний, в срок не ранее даты, следующей за датой подачи заявки.

4.3. Исполнитель обязан обеспечить передачу телеметрических данных о перемещении каждой единицы спецтранспорта, полученных с использованием устройств спутникового позиционирования Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), в автоматизированную систему управления Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (АСУ ОДС).

4.4. Исполнитель обязан не позднее 31.12.2015 г. обеспечить соответствие спецтранспорта, используемого для оказания услуг по Контракту, экологическим характеристикам не ниже ЕВРО-4.

4.5. Исполнитель обязан организовать систему рассмотрения жалоб населения Центрального административного округа города Москвы, связанных с оказанием услуг по Контракту, поступающих Государственному заказчику или на информационные порталы Правительства Москвы, а также незамедлительного реагирования на них.

4.6. Исполнитель обязан обеспечить раскрытие информации о своей деятельности, в рамках оказания услуг по Контракту.

5. Требования к спецтранспорту

5.1. Каждая единица спецтранспорта, используемая Исполнителем для оказания услуг по Контракту, должна находиться в технически исправном состоянии, а также иметь маркировку с указанием наименования владельца и его контактного телефона.

5.2. Спецтранспорт должен использоваться исключительно для сбора и транспортирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

5.3. Каждая единица спецтранспорта, используемая Исполнителем для оказания услуг по Контракту, должна быть оснащена видеорегистратором.

5.4. Каждая единица спецтранспорта, используемая Исполнителем для оказания услуг по Контракту, должна быть оснащена устройством спутникового позиционирования Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), телеметрические данные которой должны передаваться в автоматизированную систему управления Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (АСУ ОДС) с целью установления времени и места погрузки отходов, а также фиксации данных о местоположении спецтранспорта.

5.5. Каждая единица спецтранспорта, используемая Исполнителем для оказания услуг по Контракту, перед выездом в рейс должна быть обеспечена соответствующим талоном (талонами) на обращение с ТБО или с КГМ.

5.6. Уровень шума, производимый спецтранспортом при загрузке контейнеров и бункеров, а также производимый двигателем спецтранспорта суммарно должен быть:

- максимальный: не более 70 дБА;
- эквивалентный: не более 55 дБА.

5.7. Срок эксплуатации каждой единицы спецтранспорта, используемой Исполнителем для оказания услуг по Контракту, не должен превышать срок полезного использования автотранспортного средства согласно его техническому паспорту.

6. Требования к контейнерам и бункерам

6.1. В соответствии с условиями Контракта Исполнитель использует для накопления твердых бытовых отходов (ТБО) – контейнеры, а для крупногабаритного мусора (КГМ) – бункеры.

6.2. Контейнеры, используемые Исполнителем для оказания услуг по Контракту, должны соответствовать следующим требованиям:

- корпус должен быть изготовлен из пластика или штампованной листовой стали (оцинкованной) или покрашенной два раза в год: весна, осень;
- крышка должна быть легко открывающейся и плотно закрывающейся;
- колеса должны быть металлическими, обрезиненными, поворотными;

– объем не более 1,1 м³.

6.3. Контейнеры, используемые Исполнителем для оказания услуг по Контракту, должны находиться в технически исправном состоянии, а также иметь маркировку с указанием наименования и контактного телефона владельца.

6.4. Дезинфекция и промывка контейнеров, используемых Исполнителем для оказания услуг по Контракту, должна производиться по мере необходимости, но не реже одного раза в 10 (десять) календарных дней, кроме зимнего периода.

6.5. В соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой санитарного содержания территории и по согласованию с территориальным органом исполнительной власти города Москвы Исполнителем может быть использован заглубленный способ установки контейнеров.

6.6. Бункеры, используемые Исполнителем для оказания услуг по Контракту, должны соответствовать следующим требованиям:

– корпус должен быть изготовлен из листового металла и окрашиваться два раза в год: весна, осень;

– объем не менее 8 м³.

6.7. Бункеры, используемые Исполнителем для оказания услуг по Контракту, должны находиться в технически исправном состоянии, а также иметь маркировку с указанием наименования и контактного телефона владельца.

6.8. Бункеры для накопления крупногабаритного мусора (КГМ), используемые Исполнителем для оказания услуг по Контракту, должны доставляться в места накопления КГМ в чистом и продезинфицированном виде.

7. Требования к объектам

7.1. Объекты, используемые Исполнителем для оказания услуг по Контракту, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к подобным объектам законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

7.2. Объекты, используемые Исполнителем для оказания услуг по Контракту, должны быть оснащены специальным оборудованием весового учета отходов.

7.3. Объекты, используемые Исполнителем для оказания услуг по Контракту, должны быть оснащены специальным оборудованием для осуществления радиационного контроля. Радиационный контроль должен осуществляться при въезде спецтранспорта на Объект. Отходы, при осуществлении радиационного контроля которых, выявлено превышение установленного санитарными правилами уровня радиационного фона, подлежат обезвреживанию и/или размещению в соответствии с законом Федеральным законом от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

7.4. Объекты, используемые Исполнителем для оказания услуг по Контракту, должны быть оснащены установленной на въезде системой видеофиксации, позволяющей идентифицировать каждую единицу спецтранспорта, с возможностью архивирования данных видеофиксации, которые должны храниться не менее 60 календарных дней с даты осуществления видеофиксации.

8. Требования к экологическому обеспечению оказываемых услуг

8.1. Обеспечить при оказании услуг по Контракту отдельный сбор и/или сортировку отходов с выделением вторичного сырья (на конец года): не менее 10% в 2015 г.; не менее 15% в 2016 г.; не менее 20% в 2017 г., не менее 30% в 2020 г. и последующие годы.

8.2. Исключить потерю массы отходов при транспортировании.

8.3. Обеспечить в каждом районе округа, с использованием стационарных, полумобильных и мобильных приемных пунктов (из расчета 1 пункт на 12,5 тыс. человек), на возмездной и безвозмездной основе сбор от населения следующих вторичных материальных ресурсов:

- макулатуры;
- стеклянной тары;
- ПЭТФ-тары;
- алюминиевой тары.

С охватом в % (процентном) соотношении нарастающим итогом от общей численности обслуживаемого населения:

- 2015 год – 30 %;
- 2016 год – 60%;
- 2017-й и последующие годы – 100%.

9. Требования, предъявляемые к талонам обращения с ТБО и КГМ

9.1. Талоны на обращение с ТБО и КГМ (далее по тексту – Талоны) являются бланками строгой отчетности.

9.2. Талоны являются документами, подтверждающими факт осуществления Исполнителем сбора, транспортирования и передачи отходов Объекту.

9.3. Талоны изготавливаются Исполнителем по форме, закрепленной в Приложении № 12 к Контракту.

9.4. Размер каждого талона должен составлять 15 см. в высоту и 7 см. в ширину.

9.5. Талоны должны оформляться (заполняться) четко и разборчиво, исправления не допускаются.

9.6. Оформление (заполнение) талонов производится следующим образом:

9.6.1. В строке 1 при изготовлении талона пропечатывается краткое наименование Исполнителя в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ.

9.6.2. В строке 2 при изготовлении талона пропечатывается заглавными буквами аббревиатура административного округа, например, «СЗАО».

9.6.3. В строке 3 при изготовлении талона пропечатывается заглавными буквами ТАЛОН № и девятизначный номер талона.

9.6.4. В строке 4 при изготовлении талона пропечатывается название талона, либо «на обращение с ТБО», либо «на обращение с КГМ».

9.6.5. В строке 5 ставится горизонтальный синий штамп транспортной организации, который должен содержать краткое наименование транспортной организации, ИНН транспортной организации и контактный телефон транспортной организации (штамп должен быть четким, легко читаемым и не выходить за геометрические размеры строки 5).

9.6.6. В строке 6 при изготовлении талона пропечатываются слова «период действия:», а также месяц и год его действия, например, «январь 2015 г.».

9.6.7. В строке 7 при изготовлении талона пропечатываются слова «Государственный номер спецтранспорта:», а информация о государственном номере спецтранспорта пропечатывается перед выездом в рейс.

9.6.8. В строке 8 ставится горизонтальный синий штамп Объекта, который должен содержать краткое наименование Объекта, краткое наименование юридического лица эксплуатирующего Объект, ИНН юридического лица эксплуатирующего Объект и контактный телефон юридического лица эксплуатирующего Объект (штамп должен быть четким, легко читаемым и не выходить за геометрические размеры строки 10).

9.6.9. В строке 9 при изготовлении талона пропечатываются слова «Общий вес отходов, переданных на Объект по данному талону (тонн):», а информация об общем весе отходов, переданных на Объект по данному талону (тонн), в цифровом формате (с точностью три знака после запятой) проставляется или пропечатывается сотрудником юридического лица, эксплуатирующего Объект.

9.6.10. В строке 10 при изготовлении талона пропечатываются слова «Дата приема отходов Объектом», а информация о дате приема отходов Объектом в цифровом формате (например, 12.01.2015 г.) проставляется или пропечатывается сотрудником юридического лица, эксплуатирующего Объект.

10. Особые условия

10.1. В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" в целях исполнения контракта Исполнитель имеет право заключить договор аренды имущественного комплекса без права передачи в субаренду или пользование третьим лицам:

- СПМ №3 «Сигнальный», расположенного по адресу г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд д. 37Б.

10.2. В рамках реализации прав, предусмотренных п.10.1 Технического задания, Исполнитель обязуется поддерживать производственно-технический комплекс объекта, указанного в п. 10.1 Технического задания, в рабочем состоянии и осуществлять работы по текущему и капитальному ремонту.

10.3. В рамках реализации прав, предусмотренных п.10.1 Технического задания, Исполнитель несет ответственность, возникающую при эксплуатации имущественного комплекса, в полном объеме в соответствии законодательством Российской Федерации.

от Государственного заказчика



Д.М. Невейкин

от Исполнителя



/Д.Г. Долгов

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА

| Месяц оказания услуг | Наименование оказываемых услуг | Цена за единицу оказываемой услуги с НДС (руб.) | Объем оказываемых услуг (тонна) | Общая стоимость оказываемых услуг (руб.) |
|--------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Январь 2015 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Февраль 2015 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 027,80 | 26 053 057,19 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 9 386 753,91 |
| Март 2015 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Апрель 2015 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 672,64 | 27 913 981,60 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 057 256,95 |
| Май 2015 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Июнь 2015 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 672,64 | 27 913 981,60 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 057 256,95 |
| Июль 2015 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Август 2015 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Сентябрь 2015 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 672,64 | 27 913 981,60 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 057 256,95 |
| Октябрь 2015 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Ноябрь 2015 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 672,64 | 27 913 981,60 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 057 256,95 |
| Декабрь 2015 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Итого за 2015 год | | | 160 084,56 | 461 983 229,17 |
| Январь 2016 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Февраль 2016 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 027,80 | 26 053 057,19 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 9 386 753,91 |
| Март 2016 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Апрель 2016 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 672,64 | 27 913 981,60 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 057 256,95 |
| Май 2016 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Июнь 2016 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 672,64 | 27 913 981,60 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 057 256,95 |
| Июль 2016 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Август 2016 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Сентябрь 2016 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 672,64 | 27 913 981,60 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 057 256,95 |
| Октябрь 2016 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Ноябрь 2016 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 672,64 | 27 913 981,60 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 057 256,95 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Декабрь 2016 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Итого за 2016 год | | | 160 084,56 | 461 983 229,17 |
| Январь 2017 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Февраль 2017 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 027,80 | 26 053 057,19 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 9 386 753,91 |
| Март 2017 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Апрель 2017 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 672,64 | 27 913 981,60 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 057 256,95 |
| Май 2017 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Июнь 2017 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 672,64 | 27 913 981,60 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 057 256,95 |
| Июль 2017 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Август 2017 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Сентябрь 2017 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 672,64 | 27 913 981,60 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 057 256,95 |
| Октябрь 2017 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Ноябрь 2017 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 672,64 | 27 913 981,60 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 057 256,95 |
| Декабрь 2017 года | Обращение с ТБО | 2 885,87 | 9 995,06 | 28 844 443,80 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 392 479,61 |
| Итого за 2017 год | | | 160 084,56 | 461 983 229,17 |
| Январь 2018 года | Обращение с ТБО | 3 007,07 | 9 995,06 | 30 055 845,07 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 828 940,20 |
| Февраль 2018 года | Обращение с ТБО | 3 007,07 | 9 027,80 | 27 147 226,55 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 9 780 976,31 |
| Март 2018 года | Обращение с ТБО | 3 007,07 | 9 995,06 | 30 055 845,07 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 828 940,20 |
| Апрель 2018 года | Обращение с ТБО | 3 007,07 | 9 672,64 | 29 086 305,56 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 479 638,95 |
| Май 2018 года | Обращение с ТБО | 3 007,07 | 9 995,06 | 30 055 845,07 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 828 940,20 |
| Июнь 2018 года | Обращение с ТБО | 3 007,07 | 9 672,64 | 29 086 305,56 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 479 638,95 |
| Июль 2018 года | Обращение с ТБО | 3 007,07 | 9 995,06 | 30 055 845,07 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 828 940,20 |
| Август 2018 года | Обращение с ТБО | 3 007,07 | 9 995,06 | 30 055 845,07 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 828 940,20 |
| Сентябрь 2018 года | Обращение с ТБО | 3 007,07 | 9 672,64 | 29 086 305,56 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 479 638,95 |
| Октябрь 2018 года | Обращение с ТБО | 3 007,07 | 9 995,06 | 30 055 845,07 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 828 940,20 |
| Ноябрь 2018 года | Обращение с ТБО | 3 007,07 | 9 672,64 | 29 086 305,56 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 479 638,95 |
| Декабрь 2018 года | Обращение с ТБО | 3 007,07 | 9 995,06 | 30 055 845,07 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 10 828 940,20 |
| Итого за 2018 год | | | 160 084,56 | 481 385 477,79 |
| Январь 2019 года | Обращение с ТБО | 3 133,37 | 9 995,06 | 31 318 221,15 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 11 283 766,71 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Февраль 2019 года | Обращение с ТБО | 3 133,37 | 9 027,80 | 28 287 437,69 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 10 191 787,26 |
| Март 2019 года | Обращение с ТБО | 3 133,37 | 9 995,06 | 31 318 221,15 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 11 283 766,71 |
| Апрель 2019 года | Обращение с ТБО | 3 133,37 | 9 672,64 | 30 307 960,00 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 919 794,45 |
| Май 2019 года | Обращение с ТБО | 3 133,37 | 9 995,06 | 31 318 221,15 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 11 283 766,71 |
| Июнь 2019 года | Обращение с ТБО | 3 133,37 | 9 672,64 | 30 307 960,00 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 919 794,45 |
| Июль 2019 года | Обращение с ТБО | 3 133,37 | 9 995,06 | 31 318 221,15 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 11 283 766,71 |
| Август 2019 года | Обращение с ТБО | 3 133,37 | 9 995,06 | 31 318 221,15 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 11 283 766,71 |
| Сентябрь 2019 года | Обращение с ТБО | 3 133,37 | 9 672,64 | 30 307 960,00 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 919 794,45 |
| Октябрь 2019 года | Обращение с ТБО | 3 133,37 | 9 995,06 | 31 318 221,15 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 11 283 766,71 |
| Ноябрь 2019 года | Обращение с ТБО | 3 133,37 | 9 672,64 | 30 307 960,00 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 10 919 794,45 |
| Декабрь 2019 года | Обращение с ТБО | 3 133,37 | 9 995,06 | 31 318 221,15 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 11 283 766,71 |
| Итого за 2019 год | | | 160 084,56 | 501 604 157,77 |
| Январь 2020 года | Обращение с ТБО | 3 264,97 | 9 995,06 | 32 633 571,05 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 11 757 679,37 |
| Февраль 2020 года | Обращение с ТБО | 3 264,97 | 9 027,80 | 29 475 496,17 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 10 619 837,32 |
| Март 2020 года | Обращение с ТБО | 3 264,97 | 9 995,06 | 32 633 571,05 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 11 757 679,37 |
| Апрель 2020 года | Обращение с ТБО | 3 264,97 | 9 672,64 | 31 580 879,42 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 11 378 420,45 |
| Май 2020 года | Обращение с ТБО | 3 264,97 | 9 995,06 | 32 633 571,05 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 11 757 679,37 |
| Июнь 2020 года | Обращение с ТБО | 3 264,97 | 9 672,64 | 31 580 879,42 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 11 378 420,45 |
| Июль 2020 года | Обращение с ТБО | 3 264,97 | 9 995,06 | 32 633 571,05 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 11 757 679,37 |
| Август 2020 года | Обращение с ТБО | 3 264,97 | 9 995,06 | 32 633 571,05 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 11 757 679,37 |
| Сентябрь 2020 года | Обращение с ТБО | 3 264,97 | 9 672,64 | 31 580 879,42 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 11 378 420,45 |
| Октябрь 2020 года | Обращение с ТБО | 3 264,97 | 9 995,06 | 32 633 571,05 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 11 757 679,37 |
| Ноябрь 2020 года | Обращение с ТБО | 3 264,97 | 9 672,64 | 31 580 879,42 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 11 378 420,45 |
| Декабрь 2020 года | Обращение с ТБО | 3 264,97 | 9 995,06 | 32 633 571,05 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 11 757 679,37 |
| Итого за 2020 год | | | 160 084,56 | 522 671 285,91 |
| Январь 2021 года | Обращение с ТБО | 3 402,10 | 9 995,06 | 34 004 193,63 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 12 251 506,44 |
| Февраль 2021 года | Обращение с ТБО | 3 402,10 | 9 027,80 | 30 713 478,38 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 11 065 874,59 |
| Март 2021 года | Обращение с ТБО | 3 402,10 | 9 995,06 | 34 004 193,63 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 12 251 506,44 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Апрель 2021 года | Обращение с ТБО | 3 402,10 | 9 672,64 | 32 907 288,54 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 11 856 318,50 |
| Май 2021 года | Обращение с ТБО | 3 402,10 | 9 995,06 | 34 004 193,63 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 12 251 506,44 |
| Июнь 2021 года | Обращение с ТБО | 3 402,10 | 9 672,64 | 32 907 288,54 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 11 856 318,50 |
| Июль 2021 года | Обращение с ТБО | 3 402,10 | 9 995,06 | 34 004 193,63 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 12 251 506,44 |
| Август 2021 года | Обращение с ТБО | 3 402,10 | 9 995,06 | 34 004 193,63 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 12 251 506,44 |
| Сентябрь 2021 года | Обращение с ТБО | 3 402,10 | 9 672,64 | 32 907 288,54 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 11 856 318,50 |
| Октябрь 2021 года | Обращение с ТБО | 3 402,10 | 9 995,06 | 34 004 193,63 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 12 251 506,44 |
| Ноябрь 2021 года | Обращение с ТБО | 3 402,10 | 9 672,64 | 32 907 288,54 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 11 856 318,50 |
| Декабрь 2021 года | Обращение с ТБО | 3 402,10 | 9 995,06 | 34 004 193,63 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 12 251 506,44 |
| Итого за 2021 год | | | 160 084,56 | 544 623 681,62 |
| Январь 2022 года | Обращение с ТБО | 3 544,99 | 9 995,06 | 35 432 387,75 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 12 766 076,19 |
| Февраль 2022 года | Обращение с ТБО | 3 544,99 | 9 027,80 | 32 003 460,72 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 11 530 647,17 |
| Март 2022 года | Обращение с ТБО | 3 544,99 | 9 995,06 | 35 432 387,75 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 12 766 076,19 |
| Апрель 2022 года | Обращение с ТБО | 3 544,99 | 9 672,64 | 34 289 412,07 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 12 354 290,15 |
| Май 2022 года | Обращение с ТБО | 3 544,99 | 9 995,06 | 35 432 387,75 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 12 766 076,19 |
| Июнь 2022 года | Обращение с ТБО | 3 544,99 | 9 672,64 | 34 289 412,07 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 12 354 290,15 |
| Июль 2022 года | Обращение с ТБО | 3 544,99 | 9 995,06 | 35 432 387,75 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 12 766 076,19 |
| Август 2022 года | Обращение с ТБО | 3 544,99 | 9 995,06 | 35 432 387,75 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 12 766 076,19 |
| Сентябрь 2022 года | Обращение с ТБО | 3 544,99 | 9 672,64 | 34 289 412,07 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 12 354 290,15 |
| Октябрь 2022 года | Обращение с ТБО | 3 544,99 | 9 995,06 | 35 432 387,75 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 12 766 076,19 |
| Ноябрь 2022 года | Обращение с ТБО | 3 544,99 | 9 672,64 | 34 289 412,07 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 12 354 290,15 |
| Декабрь 2022 года | Обращение с ТБО | 3 544,99 | 9 995,06 | 35 432 387,75 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 12 766 076,19 |
| Итого за 2022 год | | | 160 084,56 | 567 498 164,35 |
| Январь 2023 года | Обращение с ТБО | 3 693,88 | 9 995,06 | 36 920 552,23 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 13 302 252,90 |
| Февраль 2023 года | Обращение с ТБО | 3 693,88 | 9 027,80 | 33 347 609,86 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 12 014 935,72 |
| Март 2023 года | Обращение с ТБО | 3 693,88 | 9 995,06 | 36 920 552,23 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 13 302 252,90 |
| Апрель 2023 года | Обращение с ТБО | 3 693,88 | 9 672,64 | 35 729 571,44 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 12 873 171,80 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Май 2023 года | Обращение с ТБО | 3 693,88 | 9 995,06 | 36 920 552,23 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 13 302 252,90 |
| Июнь 2023 года | Обращение с ТБО | 3 693,88 | 9 672,64 | 35 729 571,44 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 12 873 171,80 |
| Июль 2023 года | Обращение с ТБО | 3 693,88 | 9 995,06 | 36 920 552,23 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 13 302 252,90 |
| Август 2023 года | Обращение с ТБО | 3 693,88 | 9 995,06 | 36 920 552,23 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 13 302 252,90 |
| Сентябрь 2023 года | Обращение с ТБО | 3 693,88 | 9 672,64 | 35 729 571,44 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 12 873 171,80 |
| Октябрь 2023 года | Обращение с ТБО | 3 693,88 | 9 995,06 | 36 920 552,23 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 13 302 252,90 |
| Ноябрь 2023 года | Обращение с ТБО | 3 693,88 | 9 672,64 | 35 729 571,44 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 12 873 171,80 |
| Декабрь 2023 года | Обращение с ТБО | 3 693,88 | 9 995,06 | 36 920 552,23 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 13 302 252,90 |
| Итого за 2023 год | | | 160 084,56 | 591 333 154,45 |
| Январь 2024 года | Обращение с ТБО | 3 849,02 | 9 995,06 | 38 471 185,84 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 13 860 936,86 |
| Февраль 2024 года | Обращение с ТБО | 3 849,02 | 9 027,80 | 34 748 182,76 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 12 519 553,39 |
| Март 2024 года | Обращение с ТБО | 3 849,02 | 9 995,06 | 38 471 185,84 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 13 860 936,86 |
| Апрель 2024 года | Обращение с ТБО | 3 849,02 | 9 672,64 | 37 230 184,81 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 13 413 834,70 |
| Май 2024 года | Обращение с ТБО | 3 849,02 | 9 995,06 | 38 471 185,84 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 13 860 936,86 |
| Июнь 2024 года | Обращение с ТБО | 3 849,02 | 9 672,64 | 37 230 184,81 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 13 413 834,70 |
| Июль 2024 года | Обращение с ТБО | 3 849,02 | 9 995,06 | 38 471 185,84 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 13 860 936,86 |
| Август 2024 года | Обращение с ТБО | 3 849,02 | 9 995,06 | 38 471 185,84 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 13 860 936,86 |
| Сентябрь 2024 года | Обращение с ТБО | 3 849,02 | 9 672,64 | 37 230 184,81 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 13 413 834,70 |
| Октябрь 2024 года | Обращение с ТБО | 3 849,02 | 9 995,06 | 38 471 185,84 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 13 860 936,86 |
| Ноябрь 2024 года | Обращение с ТБО | 3 849,02 | 9 672,64 | 37 230 184,81 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 13 413 834,70 |
| Декабрь 2024 года | Обращение с ТБО | 3 849,02 | 9 995,06 | 38 471 185,84 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 13 860 936,86 |
| Итого за 2024 год | | | 160 084,56 | 616 168 673,09 |
| Январь 2025 года | Обращение с ТБО | 4 010,69 | 9 995,06 | 40 087 087,19 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 14 443 136,40 |
| Февраль 2025 года | Обращение с ТБО | 4 010,69 | 9 027,80 | 36 207 707,18 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 13 045 410,94 |
| Март 2025 года | Обращение с ТБО | 4 010,69 | 9 995,06 | 40 087 087,19 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 14 443 136,40 |
| Апрель 2025 года | Обращение с ТБО | 4 010,69 | 9 672,64 | 38 793 960,52 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 13 977 254,65 |
| Май 2025 года | Обращение с ТБО | 4 010,69 | 9 995,06 | 40 087 087,19 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 14 443 136,40 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Июнь 2025 года | Обращение с ТБО | 4 010,69 | 9 672,64 | 38 793 960,52 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 13 977 254,65 |
| Июль 2025 года | Обращение с ТБО | 4 010,69 | 9 995,06 | 40 087 087,19 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 14 443 136,40 |
| Август 2025 года | Обращение с ТБО | 4 010,69 | 9 995,06 | 40 087 087,19 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 14 443 136,40 |
| Сентябрь 2025 года | Обращение с ТБО | 4 010,69 | 9 672,64 | 38 793 960,52 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 13 977 254,65 |
| Октябрь 2025 года | Обращение с ТБО | 4 010,69 | 9 995,06 | 40 087 087,19 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 14 443 136,40 |
| Ноябрь 2025 года | Обращение с ТБО | 4 010,69 | 9 672,64 | 38 793 960,52 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 13 977 254,65 |
| Декабрь 2025 года | Обращение с ТБО | 4 010,69 | 9 995,06 | 40 087 087,19 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 14 443 136,40 |
| Итого за 2025 год | | | 160 084,56 | 642 049 543,93 |
| Январь 2026 года | Обращение с ТБО | 4 179,14 | 9 995,06 | 41 770 755,05 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 15 049 751,80 |
| Февраль 2026 года | Обращение с ТБО | 4 179,14 | 9 027,80 | 37 728 440,09 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 13 593 321,51 |
| Март 2026 года | Обращение с ТБО | 4 179,14 | 9 995,06 | 41 770 755,05 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 15 049 751,80 |
| Апрель 2026 года | Обращение с ТБО | 4 179,14 | 9 672,64 | 40 423 316,73 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 14 564 302,90 |
| Май 2026 года | Обращение с ТБО | 4 179,14 | 9 995,06 | 41 770 755,05 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 15 049 751,80 |
| Июнь 2026 года | Обращение с ТБО | 4 179,14 | 9 672,64 | 40 423 316,73 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 14 564 302,90 |
| Июль 2026 года | Обращение с ТБО | 4 179,14 | 9 995,06 | 41 770 755,05 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 15 049 751,80 |
| Август 2026 года | Обращение с ТБО | 4 179,14 | 9 995,06 | 41 770 755,05 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 15 049 751,80 |
| Сентябрь 2026 года | Обращение с ТБО | 4 179,14 | 9 672,64 | 40 423 316,73 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 14 564 302,90 |
| Октябрь 2026 года | Обращение с ТБО | 4 179,14 | 9 995,06 | 41 770 755,05 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 15 049 751,80 |
| Ноябрь 2026 года | Обращение с ТБО | 4 179,14 | 9 672,64 | 40 423 316,73 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 14 564 302,90 |
| Декабрь 2026 года | Обращение с ТБО | 4 179,14 | 9 995,06 | 41 770 755,05 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 15 049 751,80 |
| Итого за 2026 год | | | 160 084,56 | 669 015 788,07 |
| Январь 2027 года | Обращение с ТБО | 4 354,67 | 9 995,06 | 43 525 187,93 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 15 681 863,42 |
| Февраль 2027 года | Обращение с ТБО | 4 354,67 | 9 027,80 | 39 313 089,83 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 14 164 260,92 |
| Март 2027 года | Обращение с ТБО | 4 354,67 | 9 995,06 | 43 525 187,93 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 15 681 863,42 |
| Апрель 2027 года | Обращение с ТБО | 4 354,67 | 9 672,64 | 42 121 155,23 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 15 176 024,95 |
| Май 2027 года | Обращение с ТБО | 4 354,67 | 9 995,06 | 43 525 187,93 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 15 681 863,42 |
| Июнь 2027 года | Обращение с ТБО | 4 354,67 | 9 672,64 | 42 121 155,23 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 15 176 024,95 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Июль 2027 года | Обращение с ТБО | 4 354,67 | 9 995,06 | 43 525 187,93 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 15 681 863,42 |
| Август 2027 года | Обращение с ТБО | 4 354,67 | 9 995,06 | 43 525 187,93 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 15 681 863,42 |
| Сентябрь 2027 года | Обращение с ТБО | 4 354,67 | 9 672,64 | 42 121 155,23 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 15 176 024,95 |
| Октябрь 2027 года | Обращение с ТБО | 4 354,67 | 9 995,06 | 43 525 187,93 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 15 681 863,42 |
| Ноябрь 2027 года | Обращение с ТБО | 4 354,67 | 9 672,64 | 42 121 155,23 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 15 176 024,95 |
| Декабрь 2027 года | Обращение с ТБО | 4 354,67 | 9 995,06 | 43 525 187,93 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 15 681 863,42 |
| Итого за 2027 год | | | 160 084,56 | 697 115 430,92 |
| Январь 2028 года | Обращение с ТБО | 4 537,56 | 9 995,06 | 45 353 184,45 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 16 340 479,57 |
| Февраль 2028 года | Обращение с ТБО | 4 537,56 | 9 027,80 | 40 964 184,17 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 14 759 139,91 |
| Март 2028 года | Обращение с ТБО | 4 537,56 | 9 995,06 | 45 353 184,45 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 16 340 479,57 |
| Апрель 2028 года | Обращение с ТБО | 4 537,56 | 9 672,64 | 43 890 184,36 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 15 813 396,60 |
| Май 2028 года | Обращение с ТБО | 4 537,56 | 9 995,06 | 45 353 184,45 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 16 340 479,57 |
| Июнь 2028 года | Обращение с ТБО | 4 537,56 | 9 672,64 | 43 890 184,36 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 15 813 396,60 |
| Июль 2028 года | Обращение с ТБО | 4 537,56 | 9 995,06 | 45 353 184,45 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 16 340 479,57 |
| Август 2028 года | Обращение с ТБО | 4 537,56 | 9 995,06 | 45 353 184,45 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 16 340 479,57 |
| Сентябрь 2028 года | Обращение с ТБО | 4 537,56 | 9 672,64 | 43 890 184,36 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 15 813 396,60 |
| Октябрь 2028 года | Обращение с ТБО | 4 537,56 | 9 995,06 | 45 353 184,45 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 16 340 479,57 |
| Ноябрь 2028 года | Обращение с ТБО | 4 537,56 | 9 672,64 | 43 890 184,36 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 15 813 396,60 |
| Декабрь 2028 года | Обращение с ТБО | 4 537,56 | 9 995,06 | 45 353 184,45 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 16 340 479,57 |
| Итого за 2028 год | | | 160 084,56 | 726 393 296,06 |
| Январь 2029 года | Обращение с ТБО | 4 728,13 | 9 995,06 | 47 257 943,04 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 17 026 752,63 |
| Февраль 2029 года | Обращение с ТБО | 4 728,13 | 9 027,80 | 42 684 612,01 |
| | Обращение с КГМ | | 3 252,66 | 15 378 999,33 |
| Март 2029 года | Обращение с ТБО | 4 728,13 | 9 995,06 | 47 257 943,04 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 17 026 752,63 |
| Апрель 2029 года | Обращение с ТБО | 4 728,13 | 9 672,64 | 45 733 499,36 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 16 477 533,05 |
| Май 2029 года | Обращение с ТБО | 4 728,13 | 9 995,06 | 47 257 943,04 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 17 026 752,63 |
| Июнь 2029 года | Обращение с ТБО | 4 728,13 | 9 672,64 | 45 733 499,36 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 16 477 533,05 |
| Июль 2029 года | Обращение с ТБО | 4 728,13 | 9 995,06 | 47 257 943,04 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 17 026 752,63 |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-----------------------|
| Август 2029 года | Обращение с ТБО | 4 728,13 | 9 995,06 | 47 257 943,04 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 17 026 752,63 |
| Сентябрь 2029 года | Обращение с ТБО | 4 728,13 | 9 672,64 | 45 733 499,36 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 16 477 533,05 |
| Октябрь 2029 года | Обращение с ТБО | 4 728,13 | 9 995,06 | 47 257 943,04 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 17 026 752,63 |
| Ноябрь 2029 года | Обращение с ТБО | 4 728,13 | 9 672,64 | 45 733 499,36 |
| | Обращение с КГМ | | 3 485,00 | 16 477 533,05 |
| Декабрь 2029 года | Обращение с ТБО | 4 728,13 | 9 995,06 | 47 257 943,04 |
| | Обращение с КГМ | | 3 601,16 | 17 026 752,63 |
| Итого за 2029 год | | | 160 084,56 | 756 900 610,67 |
| Стоимость Контракта | | | 8 702 708 952,14 | |

от Государственного заказчика

М



/П.П. Невский/

ГКУ
"Мосэкопром"

от Исполнителя

Долгов



/Д.Г. Долгов/

ОБРАЗЕЦ

Адресный перечень мест накопления ТБО

Управляющей компании _____
наименование управляющей компании
района _____
наименование района
_____ административного округа
наименование округа

| № п/п | Адрес места накопления ТБО | Многоквартирные дома (МКД) находящиеся на управлении | |
|---------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Адрес МКД | Численность жителей МКД (чел.) |
| 1. | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... |
| ИТОГО: | | | |

от Государственного заказчика

от Исполнителя

МП

МП

от Государственного заказчика

от Исполнителя

М.М. Невейкин


Д.Г. Долгов


ОБРАЗЕЦ

Адресный перечень мест накопления КГМ

Управляющей компании _____
наименование управляющей компании
района _____
наименование района
_____ административного округа
наименование округа

| № п/п | Адрес места накопления КГМ | Многоквартирные дома (МКД) находящиеся на управлении | |
|---------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Адрес МКД | Численность жителей МКД (чел.) |
| 1. | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... |
| ИТОГО: | | | |

от Государственного заказчика

от Исполнителя

МП

МП

от Государственного заказчика

от Исполнителя

ЛК

И.И. Невейкин


Долгов

/Д.Г. Долгов


ОБРАЗЕЦ

ГРАФИК ВЫВОЗА ТБО

Управляющей компании _____
наименование управляющей компании
района _____
наименование района
_____ административного округа
наименование округа

| № п/п | Адрес места накопления ТБО | Адрес многоквартирного дома | Порядок вывоза | Интервал времени вывоза |
|-------|----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |

от Государственного заказчика

от Исполнителя

МП

МП

от Государственного заказчика

от Исполнителя



/П.П. Чувейкин




/Д.Г. Долгов


ОБРАЗЕЦ

В _____
наименование исполнителя

Дата подачи заявки: __. __. 20__ г.

ЗАЯВКА НА ВЫВОЗ КГМ

Управляющей компании _____
наименование управляющей компании
района _____
наименование района
_____ административного округа
наименование округа

| № п/п | Адрес места накопления КГМ | Адрес многоквартирного дома | Количество бункеров (шт.) | Дата вывоза |
|-------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |

Примечание 1: Заявка на вывоз КГМ подается Исполнителю с 8⁰⁰ до 20⁰⁰.

Примечание 2: Вывоз КГМ осуществляется с 7⁰⁰ до 23⁰⁰ даты указанной в заявке, но не ранее даты, следующей за датой подачи заявки.

от Управляющей компании

_____ должность _____ ФИО _____ подпись, МП

от Государственного заказчика

ИИ
_____ / **И.И. Невейкин**



от Исполнителя

Д.Г. Долгов
_____ / **Д.Г. Долгов**
МП



ОБРАЗЕЦ

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № _____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Государственное казенное учреждение города Москвы по организации обращения с отходами производства и потребления города Москвы «Мосэкопром», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _____

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____

документ, подтверждающий полномочия

с одной стороны, и _____

наименование юридического лица

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____

документ, подтверждающий полномочия

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Государственным контрактом от ____ .20__ г. № ____ (далее – Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно: оказал услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории _____ административного округа города Москвы (далее по тексту – услуги).

2. Фактическое качество оказанных услуг требованиям Контракта

_____ соответствует/не соответствует

3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту должны быть оказаны в период с ____ .20__ г. по ____ .20__ г., фактически оказаны с ____ .20__ г. по ____ .20__ г.

4. Недостатки оказанных услуг _____

выявлены (указать какие именно)/не выявлены

5. Результаты оказанных услуг по Контракту: оказано услуг в объеме _____ тонн (_____ м³) на общую сумму _____ (_____) руб. ____ коп., включая НДС – _____ (_____) руб. ____ коп., в том числе:

– услуг по обращению с ТБО в объеме _____ тонн (_____ м³) на общую сумму _____ (_____) руб. ____ коп.

– услуг по обращению с КГМ в объеме _____ тонн (_____ м³) на общую сумму _____ (_____) руб. ____ коп.

6. Объем оказанных услуг, превышающий объем услуг, установленный Контрактом на данный месяц: _____ тонн (_____ м³), в том числе: услуг по обращению с ТБО в объеме _____ тонн (_____ м³); услуг по обращению с КГМ в объеме _____ тонн (_____ м³); на общую сумму _____ (_____) руб. ____ коп., включая НДС – _____ (_____) руб.

7. Всего к оплате: _____ (_____) руб. ____ коп., включая НДС – _____ (_____) руб. ____ коп.

от Государственного заказчика

от Исполнителя

МП

МП

от Государственного заказчика

от Исполнителя


/Н.Н. Невейкин


/Д.Г. Долгов



ОБРАЗЕЦ

Реестр № ___
оказанных услуг по обращению с ТБО в ___АО в _____ 20__ г.
к Акту оказанных услуг № ___

а) По управляющим компаниям

| № п/п | Наименование районов и управляющих компаний | Численность жителей (чел.) | Расчетный объем накопления за отчетный месяц (м³) | Вывезено в отчетном месяце (м³) | Передано на объекты | |
|-------------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------|---------|
| | | | | | (м³) | (тонна) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Район _____ | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| ИТОГО по району: | | | | | | |
| ИТОГО по ___АО: | | | | | | |

Примечание 1: Расчет объема накопления за отчетный месяц (столбец 4) производится в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.01.2008 г. № 9-ПП «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора» путем деления на количество дней в отчетном году и умножения на количество дней в отчетном месяце.

Примечание 2: До момента введения системы взвешивания отходов в местах сбора, числовое значение столбца 4 приравнивается к числовому значению столбца 5.

Примечание 3: Числовые значения в столбцах 4, 5, 6, 7 указываются с точностью до трех знаков после запятой.

Примечание 4: Графы в столбцах 6 и 7 заполняются только по строке «ИТОГО по ___АО».

б) Принято объектами

| № п/п | Наименование объекта | Количество талонов на прием ТБО (шт.) | Фактический вес (тонн) |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... |
| ИТОГО по объектам: | | | |

от Государственного заказчика

от Исполнителя

_____/_____/_____
МП

_____/_____/_____
МП

от Государственного заказчика

от Исполнителя



/Д.П. Невейкин



/Д.Г. Долгов

ОБРАЗЕЦ

Реестр № _____
оказанных услуг по обращению с КГМ в __АО в _____ 20__ г.
к Акту оказанных услуг № _____

а) По управляющим компаниям

| № п/п | Наименование районов и управляющих компаний | Численность жителей (чел.) | Расчетный объем накопления за отчетный месяц (м³) | Вывезено в отчетном месяце (м³) | Передано на объекты | |
|-------------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------|---------|
| | | | | | (м³) | (тонна) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Район _____ | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| ИТОГО по району: | | | | | | |
| ИТОГО по __АО: | | | | | | |

Примечание 1: Расчет объема накопления за отчетный месяц (столбец 4) производится в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.01.2008 г. № 9-ПП «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора» путем деления на количество дней в отчетном году и умножения на количество дней в отчетном месяце.
Примечание 2: До момента введения системы взвешивания отходов в местах сбора, числовое значение столбца 4 приравнивается к числовому значению столбца 5.
Примечание 3: Числовые значения в столбцах 4, 5, 6, 7 указываются с точностью до трех знаков после запятой.
Примечание 4: Графы в столбцах 6 и 7 заполняются только по строке «ИТОГО по __АО».

б) Принято объектами

| № п/п | Наименование объекта | Количество талонов на прием ТБО (шт.) | Фактический вес (тонн) |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... |
| ИТОГО по объектам: | | | |

от Государственного заказчика от Исполнителя

_____/_____/_____/_____ / _____/_____/_____/_____

МП МП

от Государственного заказчика



от Исполнителя



Талоны на обращения с ТБО и КГМ

| ОБРАЗЕЦ | |
|-----------|---|
| Строка 1 | Место для наименования Исполнителя |
| Строка 2 | Место для наименования административного округа |
| Строка 3 | ТАЛОН № |
| Строка 4 | на обращение с ТБО |
| Строка 5 | Место для штампа транспортной организации |
| Строка 6 | Период действия: |
| Строка 7 | Государственный номер спецтранспорта: |
| Строка 8 | Место для штампа Объекта |
| Строка 9 | Общий вес отходов, переданных на Объект по данному талону (тонн): |
| Строка 10 | Дата приема отходов Объектом: |

| ОБРАЗЕЦ | |
|---|--|
| Место для наименования Исполнителя | |
| Место для наименования административного округа | |
| ТАЛОН № | |
| на обращение с КГМ | |
| Место для штампа транспортной организации | |
| Период действия: | |
| Государственный номер спецтранспорта: | |
| Место для штампа Объекта | |
| Общий вес отходов, переданных на Объект по данному талону (тонн): | |
| Дата приема отходов Объектом: | |

от Государственного заказчика



от Исполнителя



/Д.Г. Долгов

ОБРАЗЕЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

(передавших Исполнителю отходы по хозяйственным договорам
в АО в 20 г.)

| № | Наименование организации | ИНН организации | Дата и номер хозяйственного договора | Объем вывезенных отходов (тонн) | |
|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | ТБО | КГМ |
| 1. | ... | | | | |
| ИТОГО: | | | | | |

от Исполнителя

 должность

 ФИО

 подпись, М.П.

от Государственного заказчика

 /П.П. Пивоваркин
МП 

от Исполнителя

 /Д.Г. Долгов
МП 

